
Anhang B

Usterstrasse
Regen- und Schmutzwasserkanalisation

Kostenvoranschlag
Anteil    Anteil    

Total gebunden ungebunden
Kosten Fr. Kosten Fr. Kosten Fr.

inkl. MWSt. inkl. MWSt. inkl. MWSt.
II Bauarbeiten
111 Regiearbeiten 13’000.00         3’000.00           10’000.00         
112 Prüfungen 4’000.00           1’000.00           3’000.00           
113 Baustelleneinrichtungen 12’500.00         3’000.00           9’500.00           
117 Abbrüche und Demontagen 5’000.00           2’000.00           3’000.00           
151 Grabarbeiten 161’000.00      45’000.00         116’000.00      
161 Wasserhaltung 2’000.00           2’000.00           -                     
221 Fundationsschichten 1’000.00           -                     1’000.00           
223 Schachtabdeckungen 21’000.00         11’000.00         10’000.00         
237 Kanalisationsleitungen und Schächte 46’500.00         26’000.00         20’500.00         

Anteil Belagsarbeiten 29’000.00         6’000.00           23’000.00         
Verschiedenes, ca. 8% 24’000.00         8’000.00           16’000.00         

Total Bauarbeiten 319’000.00      107’000.00      212’000.00      

III Nebenarbeiten
Untersuche, Qualitätssicherung 5’000.00           5’000.00           -                     
Kanalroboterarbeiten 21’000.00         21’000.00         -                     
Anteil Allgemeinkosten 23’000.00         8’000.00           15’000.00         
Verschiedenes, ca. 10% 5’000.00           3’000.00           2’000.00           

Total Nebenarbeiten 54’000.00         37’000.00         17’000.00         

IV Technische Arbeiten
Projekt und Bauleitung 42’000.00         21’000.00         21’000.00         
Verschiedenes, ca. 10% 4’000.00           2’000.00           2’000.00           

Total Technische Arbeiten 46’000.00         23’000.00         23’000.00         



Anteil    Anteil    
Total gebunden ungebunden

Kosten Fr. Kosten Fr. Kosten Fr.
inkl. MWSt. inkl. MWSt. inkl. MWSt.

Zusammenstellung
II Bauarbeiten 319’000.00      107’000.00      212’000.00      
III Nebenarbeiten 54’000.00         37’000.00         17’000.00         
IV Technische Arbeiten 46’000.00         23’000.00         23’000.00         

Total Kostenvoranschlag (±10%) 419’000.00      167’000.00      252’000.00      

Ungebundene Ausgaben betreffen:

Gebundene Kosten betreffen
Erneuerung und Umlegung Mischwasserkanal U2 - U3
Unterhaltsarbeiten an bestehenden Kanälen mittels Kanalroboter

Zugehörige Pläne vom 22.12.2023:
510-32 Usterstrasse, Teil West, Situation 1:200
510-33 Usterstrasse, Teil Ost, Situation 1:200
510-34 Usterstrasse, Normal- und Querprofile 1:100
510-35 Usterstrasse, Längenprofil 1:500/100
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